



**UNIVERSITÀ
DI TORINO**

Direzione Edilizia
e Sostenibilità

Unità Di Progetto Digitalizzazione del Patrimonio Immobiliare

Decreto n. numero e data di riferimento sono indicati dal sistema di protocollo informatico

BT/bv/ait/su
Tit. X.04

OGGETTO: Affidamento diretto, ai sensi dell'art 50 comma 1 lettera b) del D. Lgs 36/2023 e s.m.i., del servizio di marketing e comunicazione per Totem Informativo presso il blocco di collegamento tra le biblioteche di Palazzo Nuovo, via Sant'Ottavio 20, Torino.

C.U.P.: D13B10000580005

C.I.G.: BABBD0027B

TD MEPA: 6111068

IL DIRETTORE

Premesso che:

- Con Decreto Dirigenziale n. 2108 del 09/05/2022, è stato approvato il Progetto esecutivo relativo agli "Interventi per la realizzazione del polo bibliotecario umanistico e del blocco di collegamento tra le biblioteche presso Palazzo Nuovo – via Sant'Ottavio, 20 - Torino", predisposto dalla Studio Associato di Ingegneria IDG di Ciriè (TO) e il quadro economico di progetto per un importo complessivo di € 5.653.000,00;
- Con Decreto Dirigenziale n. 2208 del 20/04/2023 è stato autorizzato il ricorso a un confronto competitivo per l'affidamento dei Lavori da esperirsi sulla piattaforma Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione M.E.P.A. tramite Richiesta di Offerta;
- Con Decreto Dirigenziale n. 2831 del 26/05/2023 è stata approvata la proposta di aggiudicazione dei Lavori citati in oggetto all'Operatore Economico Consorzio Jonico S.c.a.r.l. (consorziato esecutore Prodon Impianti Tecnologici S.r.l.) avente sede legale in Via Maugeri n. 12 95028 Valverde (CT) P.IVA 05450940878 per l'importo complessivo dei Lavori di € 3.384.899,37;
- In data 19/06/2023, i lavori venivano consegnati in via d'urgenza ai sensi degli artt. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e 8, comma 1 lett. a) della L. 120/2020;
- Con D.D. n. 3671 del 04/07/2023, l'aggiudicazione è divenuta efficace;
- Il contratto è stato stipulato tramite Scrittura Privata il 21/07/2023 Prot. Unito n. 434607 e registrata con Repertorio n. 243/2023;
- Nel corso dei lavori, sono state riscontrate circostanze impreviste e imprevedibili in fase di affidamento:
 - Con D.D. n. 7286 del 22/10/2024 è stata approvata la perizia suppletiva e di variante n. 1, redatta dal Direttore dei Lavori, Ing. Giancarlo Di Bella dello Studio Associato di Ingegneria IDG;



**UNIVERSITÀ
DI TORINO**

- Con D.D. n. 1763 del 19/02/2026 è stata approvata la perizia suppletiva e di variante n. 2, redatta dal Direttore dei Lavori, Ing. Giancarlo Di Bella dello Studio Associato di Ingegneria IDG;
- Il quadro economico di spesa complessivo dell'intervento, anche a seguito dell'adeguamento degli incarichi professionali, è stato così rideterminato:

	Descrizione	Importi perizia 1 e bonifiche	Importi perizia 2	Differenze
A	SOMME PER LAVORI			
1	Totale Importo Lavori soggetti a ribasso	€ 4.597.714,12	€ 5.068.044,16	€ 470.330,04
2	Oneri per la sicurezza (ai sensi D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) - NON soggetti a ribasso	€ 16.950,86		
3	Oneri per la sicurezza derivanti da attività di prevenzione e protezione Anti-COVID-19 - NON soggetti a ribasso	€ 8.361,50		
4	Totale Oneri Sicurezza NON soggetti a Ribasso	€ 25.312,36		
5	Importo lavori al netto del ribasso	€ 3.645.205,69	€ 4.018.097,45	€ 372.891,77
6	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 25.312,36	€ 82.942,41	€ 57.630,05
7	TOTALE SOMME PER LAVORI	€ 3.670.518,05	€ 4.101.039,86	€ 430.521,82
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
1	Spese tecniche relative a: progetto, direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, collaudo tecnico amministrativo e statico	€ 184.691,08	€ 213.624,08	€ 28.933,00
2	INARCASSA 4% e IVA 22%	€ 49.267,10	€ 56.077,12	€ 6.810,03
3	Incentivo per funzioni tecniche	€ 92.460,53	€ 103.019,73	€ 10.559,20
4	I.V.A. su lavori 10%	€ 367.051,80	€ 410.103,99	€ 43.052,18
5	Spese per pubblicità ANAC	€ 600,00	€ 600,00	€ 0,00
6	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE LAVORI	€ 694.070,51	€ 783.424,92	€ 89.354,41
	TOTALE COMPLESSIVO LAVORI PRINCIPALI:	€ 4.364.588,56	€ 4.884.464,78	€ 519.876,23
C	LAVORI DI BONIFICA			
1	Somme per lavori	€ 109.600,00	€ 109.600,00	€ 0,00



2	Somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 26.312,00	€ 26.312,00	€ 0,00
3	Totale C	€ 135.912,00	€ 135.912,00	€ 0,00
D ARREDI				
1	Arredi e scaffalature escluso IVA 22%	€ 464.726,77	€ 464.726,77	€ 0,00
2	IVA 22% su arredi e scaffalature	€ 102.239,89	€ 102.239,89	€ 0,00
3	Incentivo per funzioni tecniche	€ 9.294,54	€ 9.294,54	€ 0,00
	TOTALE COMPLESSIVO D:	€ 576.261,19	€ 576.261,19	€ 0,00
E ALTRE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
1	Ribasso di gara (IVA inclusa)	€ 477.755,69	€ 56.362,02	-€ 421.393,67
2	Imprevisti, lavori in economia (IVA inclusa)	€ 98.482,56	€ 0,00	-€ 98.482,56
	Totale E:	€ 576.238,25	€ 56.362,02	-€ 519.876,23
	Importo totale spese rendicontabili:	€ 5.554.517,44	€ 5.653.000,00	€ 98.482,56
	Imprevisti, lavori in economia - spese non rendicontabili:	€ 98.482,56	€ 0,00	-€ 98.482,56
	TOTALE COMPLESSIVO QUADRO ECONOMICO:	€ 5.653.000,00	€ 5.653.000,00	-€ 0,00

- La Biblioteca di Palazzo Nuovo costituisce un presidio culturale di primaria importanza per la comunità universitaria, svolgendo funzioni di promozione della lettura, studio, ricerca e aggregazione sociale;
- Si ritiene opportuno migliorare l'orientamento dell'utenza e fruibilità dei servizi offerti attraverso un apposito Totem Informativo, presso il blocco di collegamento tra le Biblioteche;
- Un efficace Totem Informativo, coerente con la segnaletica già presente all'interno della struttura, richiede un approccio integrato di marketing e comunicazione, finalizzato alla definizione dell'identità visiva, alla coerenza grafica e alla valorizzazione dell'immagine della Biblioteca;
- Al fine di posizionare il totem, è necessario realizzare una struttura autoportante destinata alla creazione di una quinta divisoria, per la separazione visiva e funzionale degli ambienti. La struttura avrà base in ferro, tassellata al pavimento; i pali verticali costituenti la quinta saranno realizzati in alluminio scatolato. Una volta completato il montaggio dei montanti verticali, la base strutturale in ferro sarà rivestita mediante calotta in alluminio sagomato su misura;
- L'importo stimato per la fornitura è pari a € 6.950,00;



Considerato che:

- Dato l'importo stimato, il Responsabile Unico del Progetto ha ritenuto opportuno, in termini di efficacia ed efficienza, procedere con le modalità dell'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D. Lgs 36/2023 e s.m.i.;
- Il R.U.P. ha interpellato, sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, la Società ATMOSFERA S.A.S. di Gianfranco Carosso & C., con sede in C.so Massimo D'Azeglio 118, 10126 Torino C.F./P.I. 06137550015, nel rispetto del principio di rotazione;
- La Società, nel dichiarare il possesso dei requisiti di cui all'art. 100 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., ha dimostrato di essere in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento;
- La Società ha presentato, in data 06/03/2026, offerta per complessivi € 6.950,00;
- Sulla base dell'offerta presentata risulta il seguente quadro economico di spesa:

A	SOMME PER AFFIDAMENTO		
1	Importo comprensivo degli oneri per la sicurezza		€ 6.950,00
2	TOTALE SOMME PER AFFIDAMENTO		€ 6.950,00
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
1	IVA	22%	€ 1.529,00
2	Incentivo per funzioni tecniche	2%	€ 139,00
3	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		€ 1.668,00
	TOTALE COMPLESSIVO		€ 8.618,00

- La spesa complessiva trova copertura all'Unità Analitica UA.A200.ADIR.A496 *Direzione Edilizia e Sostenibilità, Voce COAN CA.IC.P.02.06.01.01 Investimenti su progetti di edilizia, progetti PETS_EDILOGS_22_11 Palazzo Nuovo: interventi per la realizzazione del polo bibliotecario umanistico e del blocco di collegamento tra le biblioteche. QUOTA PREVISTA A CARICO MUR D.M. 1274 del 10/12/2021 e PETS_EDILOGS_22_11_F Palazzo Nuovo: interventi per la realizzazione del polo bibliotecario umanistico e del blocco di collegamento tra le biblioteche. QUOTA PREVISTA A COFINANZIAMENTO UNITO D.M. 1274 del 10/12/2021;*
- Il Finanziamento è riconducibile per il 50% ai Fondi di Bilancio della Stazione Appaltante e il restante 50% a Entrate con destinazione vincolata – Pubblica Nazionale Centrale;



**UNIVERSITÀ
DI TORINO**

- La Società ATMOSFERA S.A.S. di Gianfranco Carosso & C ha dichiarato il regolare possesso dei requisiti art. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.
- Ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i., l'Università procederà con verifiche a campione delle dichiarazioni, qualora l'impresa dovesse essere sorteggiata, e risultasse non confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, si procederà alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;
- Il servizio dovrà essere eseguito entro il termine di 1 mese / 30 giorni naturali e consecutivi a decorrere dal verbale di consegna;

Rilevata in caso di necessità la possibilità di avviare il servizio sotto riserva di legge, prima della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 17 comma 8 e art. 50, comma 6 del Codice;

Considerato che ai sensi e nei modi di cui all'art. **all'Art. 117**, comma 1 del **D.Lgs. 36/2023** l'operatore dovrà costituire **garanzia definitiva**;

Vista la lettera d'incarico Prot. 217959 del 04/03/2026 con cui sono stati nominati: L'Ing. Maria Rosaria TODISCO quale Supporto al RUP, l'Arch. Francesca FILANNINO quale Direttrice dell'Esecuzione del Contratto, il Dott. Mariano AMATO, la Sig.ra Anna D'AMARO, il Sig. Daniele INTILI, la Sig.ra Simonetta E. MORELLI e la Dott.ssa Angela Iris TAVERNA quali Supporto al RUP per adempimenti CIG, schede SIMOG, PCP, ANAC FORM e BDNCP;

Visto il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i.;

Visto il D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;

Visto il Decreto del Direttore Generale n. **9583** del **23/12/2024** che ha conferito all'Arch. Battista Tortorella l'incarico di Direttore della Direzione Edilizia e Sostenibilità a decorrere dal **1° gennaio 2025 (prorogato al 30 giugno 2026)**, nonché l'incarico di Responsabile Unico del Progetto;

Vista la necessità di ridistribuire le funzioni tecniche all'interno della Direzione Edilizia e Sostenibilità dell'Università degli Studi di Torino, per la prosecuzione dell'appalto di cui sopra, con successivi provvedimenti le funzioni di Responsabile Unico del Progetto o di Responsabile Unico del Procedimento in fase di esecuzione potranno essere assegnate a personale interno alla Direzione Edilizia e Sostenibilità in possesso delle competenze



**UNIVERSITÀ
DI TORINO**

professionali e dei requisiti generali individuati dalla normativa vigente in materia di appalti di cui al D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.;

Vista la Legge 9/05/1989 n. 168 d'istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Torino emanato con D.R. n. 1730 del 15/03/2012;

Visto il "Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità", emanato con D.R. n. 3106 del 26/09/2017;

Valutato ogni altro opportuno elemento;

DECRETA

- 1. Di autorizzare** l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., alla Società ATMOSFERA S.A.S. di Gianfranco Carosso & C., con sede in C.so Massimo D'Azeglio 118, 10126 Torino C.F./P.I. 06137550015, del servizio di marketing e comunicazione per Totem Informativo presso il blocco di collegamento tra le biblioteche di Palazzo Nuovo, via Sant'Ottavio 20, Torino;
- 2. Di determinare** l'importo del predetto servizio in complessivi € 6.950,00 oltre I.V.A. 22%, come da seguente quadro economico di spesa:

A	SOMME PER AFFIDAMENTO		
1	Importo comprensivo degli oneri per la sicurezza		€ 6.950,00
2	TOTALE SOMME PER AFFIDAMENTO		€ 6.950,00
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
1	IVA	22%	€ 1.529,00
2	Incentivo per funzioni tecniche	2%	€ 139,00
3	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		€ 1.668,00
	TOTALE COMPLESSIVO		€ 8.618,00

- La spesa complessiva trova copertura all'Unità Analitica UA.A200.ADIR.A496 Direzione Edilizia e Sostenibilità, Voce COAN CA.IC.P.02.06.01.01 Investimenti su progetti di edilizia, progetti PETS_EDILOGS_22_11 Palazzo Nuovo: interventi per la realizzazione del polo bibliotecario umanistico e del blocco di collegamento tra le biblioteche. QUOTA PREVISTA A CARICO MUR D.M. 1274 del 10/12/2021 e PETS_EDILOGS_22_11_F Palazzo Nuovo: interventi per la realizzazione del polo bibliotecario umanistico e del blocco di collegamento tra le biblioteche. QUOTA PREVISTA A COFINANZIAMENTO UNITO D.M. 1274 del 10/12/2021;



**UNIVERSITÀ
DI TORINO**

3. **Di procedere** all'affidamento del servizio mediante Ordine da emettersi nell'ambito del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.

Gli Uffici competenti sono incaricati dell'esecuzione del presente Decreto.

F.to Digitalmente*
Il Direttore

(Arch. Battista Tortorella)

() Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs n. 82/2005*